ATTENZIONE

La presente istanza di compensazione per variazioni in aumento deve essere presentata entro il
termine definito dall'art. 1 -septies , comma 4 del decreto-legge n. 73/2021

(quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale)

ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
DM 11 novembre 2021- G.U. 23.11.2021
ai sensi della Circolare Ministeriale MIMS

L'IMpresa .oooceevevveveeennn , PIVA ...........co¢n sede legale in i, nella persona di
................ inqualitadi.............

PREMESSO
- che la scrivente impresa ha formulato la propria migliore offerta per I'appalto dei lavori di
- che il Contratto di appalto stato sottoscritto in data.................. per I'ammontarecomplessivo, al
netto del ribasso del ........... %, pari a complessivi Euro ................. di cui Euro ...... per lavorazioni Euro
.................. per oneri di sicurezza;
- che la Scrivente, per i lavori eseguiti nel corso dell’anno 2021, ha subito incrementi eccezionali
deiprezzi di alcuni materiali da costruzione impieganti nell’esecuzione dei lavori;
RILEVATO
chenell’esecuzione dell’appalto identificato in premessa sono stati utilizzati i seguenti materiali:
Ferro - acciaio tondo per cemento armato
Rete elettrosaldata
Laminati in acciaio profilati a freddo
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate
Lamiere in acciaio "Corten"
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
Gabbioni filo ferro zincato
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine
Binari ferroviari
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura
Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti
Tubazione in polietilene ad alta densita (PEAD) PE 100
Tubazione in PVC rigido
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici
Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici
Fili di rame conduttori
Profilati in rame per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre
Tubi di rame per impianti idrosanitari
Bitume
Mattoni in laterizio forati
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Mattoni in laterizio pieni comuni

Tegole in laterizio

Presa ad incasso

Gruppo refrigeratore

Radiatori in ghisa

Radiatori in alluminio

Vetrocamera mm 4/6/4

Legname per infissi

Legname abete sottomisura

Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)
Geotessile tessuto non tessuto

Membrana impermeabilizzante bituminosa
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, La Scrivente Impresa, come in epigrafe rappresentata, formula
formale istanza di compensazione e
CHIEDE
al Direttore Lavori di accertare le relative quantita utilizzate e contabilizzate nell’appalto a
definizione della procedura di compensazione dei prezzi;
A tal fine
INVITA
e |l D.L a dare avvio al procedimento volto a determinare le somme dovute a titolodi
compensazione;
e il RUP di convalidare i conteggi effettuati dal D.L. e concludere la procedura nei termini di
legge consentendo ilpagamento del dovuto alla Scrivente;

La presente deve intendersi come formale atto di messa in mora ex art. 1219 c.c. e di richiesta
diavvio del procedimento di compensazione.

Con osservanza, Il c..coceeeeeene..

FIRMA



